

COMMITTENTE:

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA



OGGETTO:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PNRR MISSIONE  
2 COMPONENTE 4 INTERVENTO 2.2 CUP  
F34H22001620006"



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

005

ARCHIVIO: 5902

207

GEN

005

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

DATA:

Loranzè, LUGLIO 2023

CONTROLLO QUALITÀ ELABORATI

CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
			RESP. AREA	RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.			
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA	.	.	E.M.	G.Z.	0	11/07/2023	EMISSIONE
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			1	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.			2	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ing. G. ZAPPALA'	E.M.	G.Z.			3	.	.
IME	IMPIANTI FLUIDO MECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
SIC	SICUREZZA	Ing. E. MORTELLO	.	.			5	.	.
STR	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE - Geom. F. TONINO	.	.			6	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. G. ZAPPALA'	.	.			7	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			8	.	.
			.	.			9	.	.

PROGETTISTA:

Ing. ir. Gabriele Giovanni  
ZAPPALA'  
sez. B N° 302  
ALBO INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



**QUADRO TECNICO ECONOMICO**  
**(ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 50/2016)**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

**A). Importo dei Lavori in Appalto:** € **37 311,50**

A.1) Incidenza dei costi della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta € 1 169,26

A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A - A.1) € 36 142,24

**B). Somme a Disposizione:**

B.1) IVA sui lavori

\* B.1.1) IVA 22% su Interventi previsti € 8 208,53

Totale IVA (B.1): € **8 208,53**

B.2) Spese Tecniche per Progettazione, DL e CSE:

\* B.2.1) Onorario per Progettazione, DL e CSE: € 3 900,00

\* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1) € 156,00

\* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2) € 892,32

\* B.2.4) Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.L. 50/2016 € 507,44

\* B.2.5) Imprevisti e arrotondamenti € 24,21

Totale spese tecniche (B.2): € **5 479,97**

**- Totale somme a disposizione:** € **13 688,50**

**TOTALE COSTO (A+B)** € **51 000,00**