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REPUBBLICA ITALIANA

ALBIANO D’IVREA

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

REP. N.

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI ALBIANO D'IVREA E

CON SEDE IN

cirennee... PER L’APPALTO DEI LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VICOLO BORRA

N. 1 PER L'IMPORTO DI €

OLTRE IVA.

*kkkkkkk

L’'anno .................... addi ........ del mese di ....ccocvviiiiiiil. in

Albiano d’lvrea, presso gli Uffici Comunali in corso Vittorio Emanuele

54

Davanti a me Dr.ssa Elena Andronico - Segretario Generale del

Comune di Albiano d’lvrea - domiciliato per la carica presso la sede

del Comune, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia

fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono

comparsi:

1) Geom. Giovanna Ubertino nata ad ................... (....) 1l

....... — Responsabile Unico del Procedimento del Comune

di Albiano d’lvrea - domiciliato per la carica presso il Comune di

Albiano d’lvrea - Codice Fiscale 01735420018 - la quale dichiara di

comparire e di agire in questo atto, esclusivamente in nome per

conto e nellinteresse del Comune di Albiano d’lvrea che Egli
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rappresenta;

2) Limpresa ..., con sede legale in

iscritta presso il Registro delle Imprese di ..........ccooiiiinn. -

Codice fiscale .....ooovvvviiiiiiiiiiiiinn., e numero di iscrizione

rappresentata ai fini della stipula del

presente  atto  dal  Sig. ... nato a
il it ....., domiciliato
per la carica presso la sede sociale —

— in qualita  di

......... dell'lmpresa, il quale dichiara di intervenire al

presente atto esclusivamente in nhome per conto e nell'interesse

dell'lmpresa che rappresenta, di sequito denominato Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identita personale sono certo, mi chiedono

di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO:

- che si e reso necessario procedere all'affidamento dei lavori di

efficientamento energetico edificio di vicolo Borran. 1,

- che con il verbale di gara in data .................. , 1 suddetti lavori
sono stati provvisoriamente aggiudicati a .................. di
- che con determinazione n. .................. del ...

suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente a

Tutto cid premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e
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stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto non normato dal presente contratto, trovano applicazione

le disposizioni legislative e normative vigenti; in particolare il D.Lgs.

50/2016, il D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogato, il D.Lgs.

81/2008.

ARTICOLO 2 — OGGETTO DELL'APPALTO

I Comune come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che,

come sopra rappresentato, accetta, l'appalto dei lavori per

I'efficientamento energetico dell’edificio di vicolo Borra n. 1, che si

articolano nelle lavorazioni descritte nel capitolato speciale di appalto

e nel computo metrico estimativo.

ARTICOLO 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL

CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente

richiamati, benché non allegati (fatto salvo il capitolato speciale di

appalto):

a) gli elaborati grafici, descrittivi e tecnici del progetto esecutivo;

b) il capitolato speciale di appalto ed il computo metrico estimativo;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché le proposte

integrative al predetto piano, gualora accolte dal coordinatore per la

sicurezza;

d) il piano operativo di sicurezza;

e) il cronoprogramma,;
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f) 'offerta economica presentata in sede di gara dall’Appaltatore;

g) la polizza di garanzia.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e

perfetto adempimento del contratto e fissato in € .................. oltre

IVA nella misura di legge.

L'importo del contratto comprende tutto quanto occorre per dare

ciascuna categoria di prestazione in opera regolarmente compiuta

secondo le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto. Esso

comprende e compensa tutti gli interventi, i materiali, le opere

provvisionali, i mezzi e la mano d'opera necessaria alla completa

esecuzione dei lavori richiesti dalle prescrizioni progettuali, dalle

indicazioni del direttore dei lavori.

Tale somma, perd viene dichiarata sin d'ora soggetta alla

liquidazione finale che fara il direttore dei lavori o collaudatore per

guanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte

che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Nel corso dell’'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore avra diritto a

pagamenti in acconto secondo quanto stabilito nel capitolato speciale

di appalto. Ai sensi dellart. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016,

sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta

dello 0,50%. La ritenuta e svincolata soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione,

subordinatamente all’acquisizione dell’attestazione della regolare

posizione contributiva certificata dal DURC.
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Il pagamento degli importi dovuti verra corrisposto a seguito di

emissione di certificato di pagamento, subordinatamente

all'acquisizione dell’attestazione della regolare posizione contributiva

certificata dal DURC e, per pagamenti di importo superiore a

€ 10.000,00, alla verifica di regolarita fiscale.

L’'eventuale irregolarita contributiva e/o fiscale comportera la

sospensione del pagamento e le azioni conseguenti.

In nessun caso I'’Appaltatore avra diritto a reclamare il pagamento di

somme eccedenti I'importo contrattuale se non espressamente

autorizzate mediante varianti.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, dovra essere emesso il

certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 5 — TEMPO CONTRATTUALE E PENALI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori e le penali derivanti da

eventuali ritardi, sono quelle stabilite nel capitolato speciale di

appalto.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall’Appaltatore

sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e

delle modalita indicate nel presente contratto, nel capitolato speciale

d'appalto e nell'offerta economica presentata in sede di gara

dall’Appaltatore, nonché dagli ordini impartiti dal direttore dei lavori.

Per quanto attiene la sicurezza, I'’Appaltatore deve ottemperare aqgli

obblighi previsti dal capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
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L’Appaltatore e responsabile sia civiimente che penalmente di tutti i

danni causati alla stazione appaltante ed a terzi rispondendo

dell’'operato di tutti i suoi dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti.

Si intendono a carico dell’Appaltatore gli obblighi assicurativi previsti

dalla legge.

ARTICOLO 8 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempienza da parte dellAppaltatore nell’esecuzione,

alle condizioni riportate nel presente contratto e nel capitolato

speciale di appalto, la stazione appaltante potra procedere alla

risoluzione immediata del contratto ai sensi ed effetti dell’art. 1456 cc.

E’ fatto salvo ogni diritto dellAmministrazione di chiedere |l

risarcimento di eventuali danni subiti.

BN

La risoluzione e dichiarata per iscritto dal responsabile del

procedimento previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e

le facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante.

ARTICOLO 9 — RECESSO DAL CONTRATTO

I Comune di Albiano d’lvrea ha diritto, a suo insindacabile giudizio e

senza necessita di motivazione, di recedere dal presente contratto in

gualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da

comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

In caso di recesso del Comune, I'’Appaltatore ha diritto al pagamento

di quanto correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le

condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo

calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti dell'importo

posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e 'ammontare
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netto delle attivita gia eseguite.

Qualora I'Appaltatore intendesse recedere dal contratto prima della

scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di

Albiano d’lvrea si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero

deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque

derivanti dall'assegnazione dei lavori ad altro operatore economico, a

titolo di risarcimento danni.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente I'appalto che non si sia potuta

risolvere, ai sensi dell’art. 205 D.Lgs. 50/2016, il Foro competente e

quello di Ivrea.

ARTICOLO 11 — CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore, a garanzia deqli impegni da assumere con il presente

atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione

definitiva di € .......ccviiiinn.... mediante Polizza Fedejussoria n.

v........ rlasciatada ................. indata .......ccooevieiiaiin....

La cauzione definitiva sara svincolata a norma di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il

Comune di Albiano d’lvrea avra diritto di valersi di propria autorita

della suddetta cauzione.

L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine

che gli sara prefissato, qualora il Comune di Albiano d’lvrea abbia

dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di

essa.

ARTICOLO 12 - POLIZZA ASSICURATIVA
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L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e dell'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, polizza di

assicurazione emessa da .......coeevvvnennna... di

(corens ), indata..........cooeee e CONNL L,

ARTICOLO 13 —DIVIETO DI _CESSIONE DEL CONTRATTO,

CESSIONE DEL CREDITO, SUBAPPALTO

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, fatte

salve le vicende soggettive dell’Appaltatore disciplinate all’art. 105 del

D.Lgs. 50/2016.

E’ fatto, altresi, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma,

procure all'incasso.

L’Appaltatore puo cedere i crediti derivanti dal contratto nelle

modalita di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso

I’Appaltatore si impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché

venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati ai fini della

tracciabilita dei flussi finanziari.

L'eventuale subappalto sara autorizzato ai sensi del capitolato

speciale di appalto.

L’Appaltatore €& responsabile dei danni che dovessero derivare al

Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli

oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei

confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche

per la parte subappaltata.

ARTICOLO 14 — OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI Al
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PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il

vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di

agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi

e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’Appaltatore €&, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore é tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.

3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi all’'appalto.

ARTICOLO 16 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI

MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora I’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della

L. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto, il

presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del

medesimo art. 3.

ARTICOLO 17— VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN

MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento

all'’Appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento da
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parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari.

Ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010, I'Appaltatore e gli eventuali

subappaltatori devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o

postali dedicati alle commesse pubbliche. L’Appaltatore, il

subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui

al presente articolo procede alla immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente

competente.

ARTICOLO 18 — DIRETTORE DEI LAVORI

La stazione appaltante nominera il soggetto preposto alla direzione

dei lavori.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto I’Appaltatore elegge domicilio

presso 'Ufficio Tecnico del Comune di Albiano d’lvrea.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi di legge tutte le spese del

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi

quelli tributari.

ARTICOLO 21 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto verra registrato e le relative spese saranno a

carico dell’Appaltatore.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I Comune ai sensi del D.Lgs. 196/2003 informa I'Appaltatore che

trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo

svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti

dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

*kkkkkkkk

Il contratto occupa ........ pagine.

| Sigg.ri Geom. Giovanna Ubertino e ........................, lo hanno

letto e dichiarano di accettarlo, avendolo riscontrato pienamente

conforme alla loro volonta.

| documenti richiamati in contratto e costituenti parte integrante e

sostanziale del medesimo non sono stati letti, perché i Sigg.ri Geom.

Giovanna Ubertinoe ........................, affermano di conoscerli.

Sia il contratto che il capitolato speciale d’appalto vengono firmati dai

sottoscritti.

*kkkkkkk

P.IL COMUNE DI ALBIANO D’'IVREA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In originale firmato: Geom. Giovanna Ubertino

P.L'IMPRESA ...

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

In originale firmato: Sig. ..........c..oocvenn e,

IL SEGRETARIO GENERALE

In originale firmato: Dr.ssa Elena Andronico
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