

COMMITTENTE:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

### Rifacimento ponte in strada Guadalungo angolo strada Cotture

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA, STRADA COMUNALE DI GUADALUNGO

FASE PROGETTUALE:

## PROGETTO ESECUTIVO

7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
0	Luglio 2022	PROGETTO ESECUTIVO	M.V.R.	M.V.R.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

## QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5574

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Luglio 2022

TAVOLA N°

H

SCALA:

--

**STUDIO TECNICO**  
**Ing. GIANLUCA NOASCONO**

Sede legale  
Via Barengo n.13, 10081  
Castellamonte (To)  
TEL. +39 348 7227848  
e-mail: [info.noascono@pec.it](mailto:info.noascono@pec.it)  
P.IVA 08172840012

Sede operativa  
Strada Provinciale 222, n.31  
10010 Loranzè (To)  
TEL. 0125.1970499  
FAX 0125.564014  
e-mail: [gianluca.noascono@ilquadrifoglio.to.it](mailto:gianluca.noascono@ilquadrifoglio.to.it)

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO  
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:





ponte in Strada Guadalungo, angolo Strada Cotture

Lavori	€	20,493.70	
Sicurezza (oneri specifici)	€	723.23	
<b>A). Importo complessivo dei Lavori:</b>			<b>€ 21,216.93</b>
<b>B). Somme a Disposizione:</b>			
B.1) Onorario Progettazione, D.L., contabilità, misura, sicurezza, CRE, ecc...	€	4,800.00	
B.2) I.V.A. sui lavori in appalto (10% di A)	€	2,121.69	
B.3) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.1)	€	192.00	
B.4) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.1+B.3)	€	1,098.24	
B.5) Fondi in accantonamento ex art. 113	€	424.34	
B.6) Fondi in amministrazione diretta, ecc...	€	146.80	
<b>- Totale somme a disposizione B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)</b>	<b>€</b>	<b>8,783.07</b>	<b>€ 8,783.07</b>
<b>Totale costo (A+B)</b>			<b>€ 30,000.00</b>