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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Opere in progetto (SpCat 1)
Scavi e movimenti terra (Cat 1)
1/1 Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli atffrezzi e del
01.P24.G20.010 |carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45
Taglio piante, pulizia area di lavoro secondo indicazioni della DL 4,00
SOMMANO h 4,00 3.55 14,20
2/2 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10.005 |[Taglio piante, pulizia area di lavoro secondo indicazioni della DL 8,00 8,00
SOMMANO h 8.00 36,91 295,28
3/3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.A10.005 |ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita’ di m*® 0.500
Taglio e movimentazione piante e preparazione cantiere secondo indicazioni della DL 4,00
SOMMANO h 4,00 65,58 262,32
4/ 4 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verficali, eseguito a macchina con
07.A01.A12.005 |eventuale intervento manuale ove occorra; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilitd delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso
delle pompe per I'aggottamento ed ogni alfro onere; per profondita finoa 1,5 m
Scavo per posa su strada comunale 9,00 1,500 1,350 18,23
Scavo per posa su strada sterrata 6,00 1,500 1,600 14,40
SOMMANO m? 32,63 13,92 454,21
5/5 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
07.A01.A15.005 |intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle
A RIPORTARE 17026,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17026,01
pompe per lI'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino
dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Tratto riapertura fosso 1,10 58,00 63,80
Tratto tfubazione per scarico 3,10 22,00 68,20
Tratto scavo per pozzetto 2,00 1.60 3.000 1,600 15,36
Scavo per scogliera 8.00 3.00 24,00
Riprofilatura a monte del ponticello 1,10 10,00 11,00
SOMMANO m? 182,36 10,13 1°847.,31
6/6 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante,
01.P24.A25.005 |lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a 100 HP
locali demolizioni su indicazione della DL 4,00
SOMMANO h 4,00 84,97 339.88
717 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
29.P15.A05.005 |relitti rinvenuti in situ 2,20 4,00 8.80
SOMMANO t 8.80 18,34 161,39
Opere di raccolta acque meteoriche (Cat 2)
8/8 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale")
08.A30.G21.025 |aventi una resistenza minima di kN/m? 1,00 per ogni cm di diametro inferno e per ogni m di lunghezza,
valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del
volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di
anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
frincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle
norme UNIEN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 80
Attraversamento strada comunale 9.00 9,00
fratto su campi 28,00 28,00
SOMMANO m 37.00 190,32 7°041,84
9/9 Operaio specializzato Ore normali
A RIPORTARE 10°416,43
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NUM.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°416,43
01.PO1.A10.005 |[raccordo con fossi esistenti, secondo indicazioni della DL 4,00 4,00
SOMMANO h 4,00 36,91 147,64
10/10 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, frasporto in loco
01.P24.A10.010 |ed ogni onere connesso per il tempo di effeftivo impiego, della capacita' di m® 1,000
raccordo con fossi esistenti Secondo indicazioni dalla DL 2,00
SOMMANO h 2,00 85,69 171,38
Pozzetti (Cat 3)
11/11 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento fipo 32,5 R in centrale di
01.A04.B15.020 |betonaggio, diametro massimo nominale dellaggregato 30 mm, fornifo in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?
pozzetti 2,00 1.80 1.800 0,100 0.65
SOMMANO m? 0.65 77.21 50,19
12/12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
01.A04.C30.015 [stessa In strutture armate
pozzetto 2,00 1.80 1.800 0,100 0.65
SOMMANO m? 0,65 25,73 16,72
13/13 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di
01.A04.H10.005 |controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Pozzetto 8.00 1,60 1,950 24,96
8.00 1,20 1,550 14,88
1.20 1,200 1,44
-5,09 -5,09
-0,57 -0,57
Sommano positivi m? 41,28
Sommano negativi m? -5,66
A RIPORTARE 35,62 10°802,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,62 10°802,36
SOMMANO m? 35,62 34,99 17246,34
14/ 14 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, fravi
01.A04.B26.005 [rovesce, paratie, platee), muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque mediamente
aggressivi con un tenore di solfati compreso fra 3000 e 12000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 E S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Pozzetto 2,00 1,60 1,600 0,200 1,02
4,00 1,60 0,200 1,550 1,98
4,00 1.20 0.200 1,550 1.49
1,60 1,600 0,200 0,51
-2,54 0,200 -0,51
-0,57 0,200 -0,11
Sommano positivi m? 5,00
Sommano negativi m?® -0,62
SOMMANO m? 4,38 108,12 473,57
15/ 15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.020 |In strutture armate
Vedi voce n° 14 [m?® 4.38] 4,38
SOMMANO m? 4,38 37.38 163,72
16/ 16 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00.005 |impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedivoce n° 15 [m? 4.38] 4,38
SOMMANO m? 4,38 9.18 40,21
17 /17 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
01.A04.F00.015 |aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
Vedi voce n° 16 [m?* 4.38] 100,00 438,00
A RIPORTARE 438,00 12°726,20
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NUM.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 438,00 127726,20
SOMMANO kg 438,00 1,96 858,48
18/18 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali
08.A25.F30.070 |articolate in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione
alla sifonatura - dim est. 700 x 700 mm, peso 50 kg circa
2,00
SOMMANO cad 2,00 221,10 442,20
Scogliere (Cat 4)
19/19 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comungue
18.A30.A45.005 |non inferiore a m® 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, I'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte compreso infasamento dei vuoti in cls
Rck 20 N/mm?2in quantitd non inferiore a m® 0,30 per metro cubo di opera
Tratto canale in massi 8.00 5,00 40,00
SOMMANO m? 40,00 89,26 3°570,40
Ripristini su terreni Agricoli (Cat 5)
20/ 20 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.A10.005 |ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m® 0.500
Spandimento materiale proveniente dagli scavi a tergo del canale e per ritombamenti. 8,00
SOMMANO h 8.00 65,58 524,64
21/ 21 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10.005 |[Spandimento materiale proveniente dagli scavi a tergo del canale e per ritombamenti e ripristini campi 12,00
SOMMANO h 12,00 36,91 442,92
A RIPORTARE 18°564,84
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NUM.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°564,84
Rinfianco e ripristini Strada Comunale (Cat 6)
22122 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
01.A04.B26.005 [rovesce, paratie, platee), muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque mediamente
aggressivi con un tenore di solfati compreso fra 3000 e 12000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 E S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
ripristini strada comunale 9,00 1,500 1,350 18,23
a dedurre volume tubazione -0,64 9,00 -5,76
Sommano positivi m? 18,23
Sommano negativi m® -5,76
SOMMANO m? 12,47 108,12 17348,26
23/23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.020 |In strutture armate
Vedi voce n° 22 [m?* 12.47] 12,47
SOMMANO m? 12,47 37,38 466,13
24 /24 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00.005 |impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 23 [m?® 12.47] 12,47
SOMMANO m? 12,47 9,18 114,47
Oneri per la sicurezza (SpCat 2)
Sicurezza (Cat 7)
25/ 25 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, frasporto in loco
01.P24.A10.010 |ed ogni onere connesso per il tempo di effeftivo impiego, della capacita' di m® 1,000
allestimento/smantellamento cantiere, movimentazioni varie, ecc.... 2,00
SOMMANO h 2,00 85,69 171,38
A RIPORTARE 20°665,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°665,08
26 /26 Operaio qualificato Ore normali
01.P0O1.A20.005 |allestimento/smantellamento cantiere, movimentazioni varie, ecc....iindagini sottoservizi 2,00
SOMMANO h 2,00 34,21 68,42
27 127 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
28.A05.D15.015 |elevato in profilati di accidio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di fre docce, fre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo
mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 181,86 181,86
28 /28 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densitd, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza
28.A10.D05.005 |stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato Il, con regolazione automatica posteriore e apposito
sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'aggancio per occhiali e cuffie.
[Note: Come richiamato ad inizio capitolo, i DPI devono essere inseriti nella valutazione dei costi della
sicurezza solo nel caso in cui il CSP richieda il loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro interferenti;
diversamente sono a carico del datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.]
per I'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.
2,00
SOMMANO cad 2,00 5,42 10,84
29 /29 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
28.A20.A05.015 |incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,32 26,64
A RIPORTARE 20°952,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

207952,84

30/30
28.A20.A20.005

31/31
28.A20.H05.010

32/32
28.A05.E05.015

33/33
31.A25.A05.005

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di
informazione, anfincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso
per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per futto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo
smontaggio; l'allonfanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficienfemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la
durata della fase dilavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si infendono compresi € compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori € quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

SOMMANO cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densitd HDPE peso 240 g/m2, di
vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ulfravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le fre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommitd, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilitd e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, 'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m

SOMMANO m

Sicurezza_Covid (Cat 8)

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con
tessuti-non-tessuti a piu strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti

2,00

2,00

1,00

1,00

25,00

25,00

0,46 0,92

15,62 15,62

715 178,75

A RIPORTARE

21714813
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21714813

34 /34
31.A25.A45.005

35/35
31.A05.A05.010

patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate
alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009.
Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.

[Note: Il prodotto deve riportare iI marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere
I'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art.
15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) ]

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con
lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta),
ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa

2 al di per lavoratore

SOMMANO cad

GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI Il CAT.).
Resistenti a prodofti chimici € a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla
contaminazione incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta allacqua e ai principi
generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009

[Note: Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere
I'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decrefo legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art.
15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro]

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con
lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta),
ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - un paio

2 paia al di per lavoratore

SOMMANO cad

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorita
in materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni.

[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalita ritenute piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque enfri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri
attraverso la consegna e/o ["affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalitd di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il
personale prima dell'accesso in cantiere dovra essere softoposto alla misurazione della temperatura
corporeq, vietandone lingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) |l personale deve essere
consapevole di dover tempestivamente informare I'Autorita sanitaria in caso di manifestazione di condizioni

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

0.75

0.16

30,00

6,40

A RIPORTARE

217184,53
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

217184,53

di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive).  3) il personale
deve rispettare le disposizioni dell'Autoritad e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel
mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul
piano dell'igiene.]

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per I'accesso al cantfiere ed ai luoghi di lavoro,
nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalitd di comportamento.
Cartello in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su sfrutture
preesistenti in cantiere

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

32,40

32,40

21°216,93

21°216,93

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Albiano
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NUM.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere in progetto 20°493,70
002 Oneri per la sicurezza 723,23
Totale SUPER CATEGORIE euro 21°216,93

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Albiano
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Scavi e movimenti terra 3°374,59
002 Opere diraccolta acque meteoriche 7°360,86
003 Pozzetti 3291,43
004 Scogliere 3°570,40
005 Ripristini su terreni Agricoli 967,56
006 Rinfianco e ripristini Sfrada Comunale 17928,86
007 Sicurezza 654,43
008 Sicurezza_Covid 68,80

Totale CATEGORIE euro 21°216,93

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Albiano
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IMPORTI .
NTLi\r;{FOFf' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”‘;d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 21°216,93| 100,000
C:001 Opere in progetto euro 20°493,70| 96,591
C:001.001 Scavi e movimenti terra euro 3°374,59| 15,905
C:001.002 Opere di raccolta acque meteoriche euro 7°360,86| 34,693
C:001.003 Pozzetti euro 3'291,43| 15513
C:001.004 Scogliere euro 3°570,40| 16,828
C:001.005 Ripristini su terreni Agricoli euro 967,56| 4,560
C:001.006 Rinfianco e ripristini Strada Comunale euro 17928,86| 9,091
C:002 Oneri per la sicurezza euro 723,23| 3,409
C:002.007 Sicurezza euro 654,43| 3,084
C:002.008 Sicurezza_Covid euro 68,80, 0,324
TOTALE euro 217216,93| 100,000

Loranze, 05/07/2022

Il Tecnico
Ing. Gianluca Nascono

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Albiano
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