

COMMITTENTE:



COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

Lavori di risanamento conservativo e riqualificazione energetica dell'edificio residenziale di Via XX Settembre n.2

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI ALBIANO, VIA XX SETTEMBRE, N° 2

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	12 Novembre 2018	Consegna Comune di Albiano	L.V.	L.V.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

ARCHIVIO:

4496

FILE N°:

TESTALINI ELEBORATI

DATA:

Loranzè, Novembre 2018

ELABORATO:

G

SCALA:

-

STUDIO TECNICO
Ing. GIANLUCA NOASCONO

Sede legale

Via Barengo n.13, 10081
Castellamonte (To)
TEL. +39 348 7227848
e-mail: info.noascono@pec.it
P.IVA 08172840012

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n.31
10010 Loranzè (To)
TEL. 0125.561001 - 0125.564807
FAX 0125.564014
e-mail: gianluca.noascono@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



QUADRO TECNICO ECONOMICO			
(ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 50/2016)			
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			
A). Importo dei Lavori in Appalto:			€39 997,80
A.1) Incidenza dei costi della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta	€3 447,74		
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A - A.1)		€36 550,06	
B). Somme a Disposizione:			
B.1) I.V.A. sui lavori (10% di A.)		€3 999,78	
B.2) Spese Tecniche per Progettazione e DL :			
* B.2.1) Onorario per Progettazione e DL:	€8 800,00		
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€352,00		
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€2 013,44		
Totale spese tecniche (B.2):		€11 165,44	
* B.3) Incentivo per il RUP (90% del 2% di A)		€719,96	
B.4) Imprevisti e arrotondamento		€117,02	
- Totale somme a disposizione:			€16 002,20
TOTALE COSTO (A+B)			€56 000,00